



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΣΑ
ΖΩΝΗ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΈΡΓΟ ΈΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΪ ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΌΡΟΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΪΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΤΑΜΕΪΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)
ΚΑΙ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΌΥΣ ΠΌΡΟΥΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ
ΠΔΕ (ΚΩΔ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510130)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.000 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΕΚΜΒΡΙΟΣ 2020

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΆΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ (σε €)	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ (σε €)	ΟΛΙΚΗ (σε €)
<u>Υλοτόμηση αρμυρικών</u>								
1	Υλοτόμηση αρμυρικών σε ύψος έως 30 εκ. από το έδαφος με αλυσσπρίονο	N. ΑΡΘΡΟ 1	ΠΡΣ 5354	στρ.	688,00	100,00	68.800,00	68.800,00
<u>Μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομίας</u>								
2	Μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομίας μικρής διαμέτρου στον πλησιέστερο δρόμο	N. ΑΡΘΡΟ 2	ΠΡΣ 5390	στρ.	688,00	60,00	41.280,00	41.280,00
<u>Θρυμματισμός και διασκορπισμός υπολειμμάτων</u>								
3	Συγκέντρωση φυτικών υπολειμμάτων στον θρυμματιστή και διασκορπισμός τους	N. ΑΡΘΡΟ 3	ΠΡΣ 5390	στρ.	688,00	80,00	55.040,00	55.040,00
<u>Καθαρισμός εδάφους από φυσική βλάστηση</u>								
4	Απόξεση εδάφους μέχρι βάθος 0,20 μ., εκρίζωση δέντρων και θάμνων κι εναπόθεση των προϊόντων κατεργασίας	N. ΑΡΘΡΟ 4	ΑΤΑΕ 1110	στρ.	11,15	160,00	1.784,00	1.784,00
<u>Ισοπέδωση και μόρφωση του εδάφους</u>								
5	Ισοπέδωση και μόρφωση του εδάφους με διαμορφωτήρα	N. ΑΡΘΡΟ 5	ΑΤΕΟ 1140Α	τ.μ.	11.150,00	0,04	446,00	446,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	167.350,00
							ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:	30.123,00
							ΣΥΝΟΛΟ Α' :	197.473,00
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	29.620,95
							ΣΥΝΟΛΟ Β' :	227.093,95
							ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:	5.970,56
							ΣΥΝΟΛΟ Γ' :	233.064,51
							Φ.Π.Α. 24%:	55.935,49
							ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	289.000,00

Αλεξανδρούπολη 21-12-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης

Παπαθεοδώρου Ιωάννης
ΠΕ Γεωτεχνικών
(Δασολόγος) με Α' βαθμό

Πιστόλας Γεώργιος
ΠΕ Γεωτεχνικών
(Δασολόγος) με Α' βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 23404/22-12-2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου

Αλεξανδρούπολη 22-12-2020.
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Έβρου

Ζαχαρίας Μπακλαγής
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α' βαθμό